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1.1. DA INTRODUÇÃO 

Este Projeto Básico tem por objetivo disponibilizar aos interessados, de forma pública e 

transparente, os requisitos mínimos, condições, informações técnicas e parâmetros para 

contratação de empresa especializada responsável pela execução do conjunto de obras e 

serviços necessários à reforma e ampliação do prédio do SENAR-AR/MS na cidade de Campo 

Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.  

1.2. DA JUSTIFICATIVA 

Este conjunto de obras e serviços visa proporcionar as condições plenas e ideais para atender 

as necessidades de adequação de espaço físico do SENAR-AR/MS e com isso buscar a 

melhoria contínua e o aprimoramento de suas ações no cumprimento de sua missão 

Institucional. 

O espaço físico atual não atende às necessidades da Instituição que aumentou 

significativamente seu quadro de funcionários e prestadores de serviços nos últimos dois anos.  

Para a adequação do espaço físico a nova realidade, se faz necessária à ampliação de área 

útil, bem como a ampliação de áreas comuns utilizadas por seus funcionários. 

A reforma e ampliação do prédio do SENAR-AR/MS (perfazendo uma área de intervenção de 

916,58 m² de edificações), terá como objetivo adaptar os locais existentes nos seguintes 

módulos de utilização:  

I. SUB-SOLO – Adaptação de área: 

a) Refeitório 01. 

b) Área para local de descanso. 

c) Sanitários: masculino e feminino. 

d) Construção de área a ser destinada ao almoxarifado em estrutura pré-moldada, com área de 

recebimento e expedição de materiais. 

II. PAVIMENTO TÉRREO – Adaptação de área: 

a) Sanitários: masculino, feminino e PNE (Portadores de Necessidades Especiais). 

b) Sala de reuniões. 

c) Salas administrativas.  

d) Adaptação e remodelação de toda a fachada frontal do prédio. 

ANEXO 17 – PROJETO BÁSICO 

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
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2.1. Contratação de pessoa jurídica especializada em obras e serviços de engenharia para a 

execução da reforma e ampliação do prédio do SENAR-AR/MS. 

2.2. O prédio localiza-se em terreno urbano, com área total de 1.050,35 m² (hum mil e 

cinquenta metros quadrados e trinta e cinco centímetros quadrados), situado à Rua Dr. 

Eduardo Machado Metelo, 337, Bairro Chácara Cachoeira II, CEP: 79040-830, Campo Grande, 

MS, tendo o conjunto edificado do centro uma área construída total de 916,58 m² (novecentos 

e dezesseis metros quadrados e cinquenta e oito centímetros quadrados) 

compreendendo os Pavimentos Superior e Inferior. 

2.3. As especificações e elementos técnicos para a correta execução do objeto estão descritas 

nos ANEXOS DE 01 A 27 DO EDITAL. 

2.3.1. A construção de todos os elementos físicos, instalações, sistemas e complementos do 

conjunto de obras e serviços previstos deverão ser rigorosamente executados em estreito 

atendimento às condições estabelecidas no Edital e seus Anexos e em conformidade com as 

normas técnicas e legislação pertinente aplicável e tomará por base atender aos requisitos 

técnicos e normativos dos seguintes dispositivos: 

a) Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

b) Normas do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 

c) Normas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. 

d) Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos. 

e) Prescrições, especificações técnicas e recomendações de fabricantes/fornecedores. 

f) Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT. e, 

g) Cumprimento às Normas: i) NBR 9050 - Acessibilidade à Edificações, Mobiliário, Espaços e 

Equipamentos Urbanos; ii) NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão, NBR 14039 – 

Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0 kV a 36,2 kV e iii) NR10 – Segurança em 

Instalações Elétricas.  

2.3.2. Deverão ser providenciados, mantidos e disponibilizados no canteiro de obras os 

exemplares de todas as normas e demais documentos técnicos e normativos pertinentes à 

execução do objeto desta licitação para acesso e consulta, sempre que necessário. 

2.4. Da Natureza do Objeto 

2.4.1. Para fins de enquadramento e de classificação da natureza do objeto, a contratação 

pretendida é definida como Obra e Serviço de Engenharia, de acordo com o previsto no art. 

2. DO OBJETO E DA SUA NATUREZA 
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4º, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) do SENAR aprovado pela 

Resolução nº 001/CD, de 15/02/2006, alterada pela Resolução nº 033/CD, de 26/06/2011 

(DOU 29/06/2011) e pela Resolução nº 032/CD, de 15/03/2012 (DOU 23/03/2012). 

3.1. O escopo da contratação de que trata este Projeto Básico compreende a execução integral 

e completa do conjunto de obras e serviços estabelecidos nos Projetos Executivos; Planilha 

Orçamentária Estimativa Básica (Quantitativos e Valores); Cronograma Físico e Financeiro 

Básico; Caderno de Encargos Básico e ainda, nos demais Anexos Técnicos Executivos 

elaborados e destinados à reforma do Prédio do SENAR-AR/MS, contendo os itens de 

natureza de serviços que compõem a Planilha e Cronograma Básico, relacionados abaixo:  

3.1.1. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SUBSOLO - OBRAS CIVIS: 

i. Demolições e Retiradas. 

ii. Serviços Preliminares. 

iii. Fundações/Infraestrutura. 

iv. Estrutura de Concreto. 

v. Estrutura Metálica. 

vi. Alvenaria. 

vii. Cobertura. 

viii. Esquadrias de Madeira. 

ix. Esquadrias Metálicas/Vidro. 

x. Revestimento de Paredes Interna. 

xi. Revestimento de Paredes Externa. 

xii. Revestimento de Tetos. 

xiii. Pisos Interno. 

xiv. Pisos Externo. 

xv. Pinturas. 

xvi. Obras Complementares. 

3.1.2. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERREO - OBRAS CIVIS: 

i. Demolições e Retiradas. 

ii. Serviços Preliminares. 

iii. Fundações/Infraestrutura. 

iv. Estrutura de Concreto. 

v. Estrutura Metálica. 

vi. Alvenaria. 

3. DO ESCOPO DOS SERVIÇOS 
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vii. Cobertura. 

viii. Esquadrias de Madeira. 

ix. Esquadrias Metálicas/Vidro. 

x. Revestimento de Paredes Interna. 

xi. Revestimento de Paredes Externa. 

xii. Revestimento de Tetos. 

xiii. Pisos Interno. 

xiv. Pisos Externo. 

xv. Pinturas. 

xvi. Obras Complementares. 

3.1.3. INSTALAÇÕES: 

i. Instalações de Agua Fria/Dreno Ar Condicionado. 

ii. Instalações de Esgoto e Águas Pluviais. 

iii. Instalações Prevenção e Combate a Incêndio. 

iv. Louças e Metais. 

v. Instalações Elétricas. 

vi. Infraestrutura para Ar Condicionado. 

4.1. O regime de execução dessa aquisição se dará por EMPREITADA INDIRETA POR 

PREÇOS UNITÁRIOS.  

4.2. A execução do objeto deverá seguir estritamente o previsto no Projeto Básico e seus 

Anexos. 

4.3.  A CONTRATADA deverá designar formalmente um RESPONSÁVEL para exercer a 

fiscalização junto ao SENAR-AR/MS adotando as providências necessárias para a boa 

execução dos serviços contratados. 

4.4. Caberá à CONTRATADA todo o planejamento e gestão da execução do conjunto de obras 

e serviços, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programação física 

específica para sua execução. Os documentos e registros relacionados às atividades de 

planejamento e gestão deverão compor a memória técnica da obra e o processo da 

contratação, devendo permanecer no canteiro de obras durante toda a sua execução para 

consulta pela fiscalização e serem disponibilizados ao SENAR-AR/MS, após sua conclusão. 

4. DA FORMA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
DO CONJUNTO DE OBRAS E SERVIÇOS E DO RECEBIMENTO DO CONJUNTO DE 
OBRAS E SERVIÇOS 
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4.4.1. A CONTRATADA obriga-se a dar início à execução do conjunto de obras e serviços, em 

até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato, sob pena de aplicação 

de sanções contratuais.  

4.4.2. O início da execução do objeto está condicionado à apresentação da respectiva ART - 

Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica dos 

serviços objeto desta licitação. A apresentação da ART/RRT deve ser feita em até 10 (dez) 

dias corridos após a assinatura do contrato, podendo ser aplicada multa em caso de atraso não 

justificado.  

4.5. Antes do início dos trabalhos a CONTRATADA deverá elaborar e apresentar ao SENAR-

AR/MS o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – 

PCMAT. 

4.5.1. Após o aceite e aprovação do PCMAT, a CONTRATADA deverá apresentar à Delegacia 

Regional do Trabalho as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, 

bem como o PCMAT aprovado, em conformidade com a Portaria Nº 4/95 da Secretaria de 

Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores, fornecendo ao SENAR-AR/MS os 

devidos protocolos e comprovantes de entrega das documentações. 

4.6. A abertura do Livro de Ocorrências da Obra deve ser realizada em até 10 (dez) dias 

corridos após a assinatura do contrato, podendo ser aplicada multa em caso de 

descumprimento dessa providência, por motivo não justificado.  

4.7. A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que lhe 

compete, profissional com curso superior na área de engenharia civil, registrado no CREA, 

devidamente habilitado, que será seu responsável, na forma da legislação vigente, devendo 

esse profissional permanecer no canteiro de obras durante os períodos de trabalho. 

4.8. Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, capacidade técnica e idoneidade 

moral e nela deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a 

prestar esclarecimentos, sempre que solicitados pelo SENAR-AR/MS. 

4.9. A CONTRATADA deve informar ao SENAR-AR/MS eventual substituição de qualquer 

pessoal da equipe responsável pela execução do objeto contratado. 

4.10. Os custos de mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e das 

instalações do canteiro de obras e serviços, bem como da construção de instalações 

permanentes e/ou provisórias, é de total responsabilidade da CONTRATADA. 

4.11. Caberá à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo do conjunto de 

obras e serviços a ela homologado: 

4.11.1. A manutenção e segurança de todas as obras e serviços localizados no canteiro, sob 

sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluídas ou 
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paralisadas, correndo assim, à sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos 

comprovadamente causados pelos ocupantes. 

4.11.2. A execução de proteção, sinalização, tapumes, fechamento de áreas internas de 

circulação, quando necessário, fechamento com lonas plásticas e vedação para não 

propagação de poeira por ambientes distintos ou que estejam em uso, visando delimitar a área 

destinada a execução de obra, considerando-se que o prédio não estará totalmente 

desocupado.  

4.12. A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu pessoal, quanto 

a alojamentos provisórios, bem como por refeições, quando por ela fornecidas, conforme 

Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificações 

4.13. Durante a execução dos serviços deverão ser preservadas as condições ambientais 

fazendo-se cumprir os procedimentos necessários para o menor impacto possível (se 

necessário for). 

4.13.1. A responsabilidade direta ou indireta por danos causados ao meio ambiente ou a 

terceiros é da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

4.13.2. Durante o desenrolar das obras deverá ser evitado o tráfego desnecessário de 

equipamentos ou veículos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguração (se for o 

caso). 

4.13.3. O canteiro de obras deverá respeitar as normas ambientais vigentes; deverá ser 

equipado com banheiros químicos, que impedirão o lançamento de dejetos em cursos d’água, 

evitando sua poluição. O espaço destinado às refeições deverá ser protegido de agressões 

solares e precipitações, lançando-se mão de toldos ou de outros tipos de coberturas. 

4.14. Caberá à CONTRATADA a permanente limpeza dos locais de execução de obras e 

serviços e retirada semanal, no mínimo, de entulhos durante a sua execução. 

4.14.1. Após a conclusão da obra e serviços a CONTRATADA deverá remover todo 

equipamento utilizado, o material excedente, o barracão e escritório de obras, os entulhos e as 

obras provisórias, entregando os serviços, o local e as áreas contíguas livres e limpas, e em 

condições de uso imediato. 

4.15. A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados a execução do objeto. O 

transporte, a guarda e manutenção dos equipamentos são de sua exclusiva responsabilidade e 

ônus. 

4.16. Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificações 

técnicas exigidas e recomendadas para a realização ou aprovação de serviços, procedimentos 

ou operações durante as obras, deverão ser realizados por empresas especializadas e 

disponibilizadas para registro, validação e aprovação pelo SENAR-AR/MS. Esses ensaios 
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ficarão a cargo da CONTRATADA, não sendo objeto de remuneração específica, estando 

estes custos incluídos nos preços propostos para o serviço, sendo que a não realização dos 

ensaios e/ou testes, quando necessários ou solicitados pela fiscalização do SENAR-AR/MS, 

propiciará, além da aplicação das sanções cabíveis, a suspensão da medição dos serviços 

correspondentes. 

4.17. A CONTRATADA deverá, às suas custas, realizar o devido registro fotográfico das 

etapas e dos elementos, ocorrências e ações representativas da obra, com inserção das 

respectivas datas dos registros. Tais informações deverão estar constantemente disponíveis 

para a fiscalização e, ao final da obra, ser entregue em meio digital (formato “jpg” ou similar) 

para o SENAR-AR/MS compor o processo e a memória técnica da execução do objeto 

contratado. 

4.18. Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e serviços, que 

possam apresentar interesse científico, mineralógico ou arqueológico deverão ser alvo de 

imediata comunicação à fiscalização do SENAR-AR/MS para as providências de ordem legal. 

4.19. O uso, devido ou não, na execução das obras e serviços de marcas e patentes sujeitas a 

"royalties" ou outros encargos semelhantes, obrigará, exclusivamente, à CONTRATADA. 

4.20. Na execução do objeto deverão ser observadas, de modo geral, as Especificações, 

Posturas, Normas Técnicas, Leis e Regulamentos vigentes em todo o território nacional, bem 

como será necessário possuir e/ou observar, independente de exigência expressa neste 

instrumento ou seus anexos, as licenças, alvarás e/ou certificados necessários à fabricação, 

comercialização, distribuição, fornecimento e/ou prestação de serviços relacionados a qualquer 

dos materiais envolvidos no objeto licitado, incluindo, mas não se limitando, as expedidas pelos 

órgãos fiscalizadores, agências de regulação, institutos de metrologia, órgãos de controle 

ambiental. 

4.21. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.21.1. O prazo máximo para execução da totalidade do conjunto de obras e serviços será de 

06 (seis) meses, contados a partir da data de início dos serviços.  

4.21.2. Qualquer serviço a ser realizado pela CONTRATADA aos sábados, domingos e 

feriados, ou fora do horário de funcionamento do SENAR-AR/MS, e, necessários ao 

cumprimento do prazo estabelecido no subitem 4.21.1, deverá ser comunicado por escrito, 

com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, contendo a listagem dos serviços que 

serão realizados e a relação dos profissionais escalonados, para que seja previamente 

avaliado e autorizado pela fiscalização do SENAR-AR/MS. 

4.22. DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONJUNTO DE OBRAS E SERVIÇOS 
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4.22.1. Deverá ser dada prioridade na conclusão das obras e serviços a serem executados 

pela CONTRATADA, para a entrega da área destinada ao almoxarifado, de modo a possibilitar 

o seu acesso, ocupação e funcionamento, para que não haja descontinuidade nas rotinas 

desta Regional. 

4.22.2. O Cronograma Físico-Financeiro deve ser cumprido pela CONTRATADA, respeitando-

se os prazos e termos estabelecidos naquele instrumento. 

4.22.3. O Cronograma Físico-Financeiro somente poderá sofrer alterações mediante prévia 

autorização do SENAR-AR/MS. Caso haja necessidade de sua alteração, a CONTRATADA 

deverá solicitar por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, contendo as 

razões e justificativas de seu pedido, bem como a proposta de repactuação de prazos para 

execução do conjunto de obras e serviços contratados. 

4.22.3.1. O cronograma de repactuação apresentado pela CONTRATADA deverá ser 

analisado pela fiscalização do SENAR-AR/MS em até 05 (cinco) dias úteis contados do seu 

recebimento. 

4.22.3.2. Uma vez autorizada pelo SENAR-AR/MS, as alterações no Cronograma Físico-

Financeiro, serão formalizadas por meio de Termo Aditivo ao contrato. 

4.23. DO RECEBIMENTO DO CONJUNTO DE OBRAS E SERVIÇOS 

4.23.1. A entrega do conjunto de obras e serviços ocorrerá em duas fases, sendo uma, o 

“recebimento provisório” e a outra o “recebimento definitivo”: 

4.23.1.1. Provisoriamente, após vistoria, que será realizada pela fiscalização do SENAR-

AR/MS, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a CONTRATADA 

comunicar por escrito a conclusão do conjunto de obras e serviços e, desde que a respectiva 

medição final tenha sido aprovada. 

4.23.1.2. O recebimento provisório será caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento 

Provisório, que ocorrerá após a lavratura de ata circunstanciada, devidamente assinada pelas 

partes, contendo o relato da vistoria realizada pela fiscalização do SENAR-AR/MS e a 

concordância em receber o objeto contratado provisoriamente. 

4.23.1.3. O conjunto de obras e serviços que, a critério da fiscalização do SENAR-AR/MS não 

estejam em conformidade com as condições estabelecidas no Projeto e/ou com as normas 

técnicas aplicáveis, serão rejeitados e anotados no Termo de Recebimento Provisório, devendo 

a CONTRATADA tomar as providências para sanar as ocorrências relatadas, em prazo 

tecnicamente compatível a ser previamente definido entre as partes, sem que isso venha a se 

caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo de eventual aplicação, pelo SENAR-

AR/MS, das penalidades previstas em contrato. 
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4.23.1.4. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, sem prejuízo do 

ajuizamento de medida judicial pelo SENAR-AR/MS e aplicação das penalidades previstas em 

contrato. 

4.23.1.5. Definitivamente, pela fiscalização do SENAR-AR/MS, mediante a lavratura de ata 

circunstanciada, devidamente assinada pelas partes, em até 60 (sessenta) dias após a 

assinatura do Termo de Recebimento Provisório. 

4.23.1.6. O recebimento definitivo será caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo que será lavrado após a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes 

documentos:  

a) Carta de Habite-se (expedidas por todos os órgãos competentes) ou documentos 

equivalentes. 

b) Certidão Negativa de Débitos relativos às contribuições Previdenciárias e as de Terceiros, 

exclusivamente sobre o CEI da Obra, com a finalidade de averbação de obra de construção 

Civil. 

c) Certificado de regularidade de Situação perante o FGTS. 

d) Cópia de Regularidade (Baixa) para com órgãos públicos (CREA, INSS, SEMURB, MTB, 

etc.). 

e) CD-ROM contendo todos os projetos “as built” atualizados do empreendimento. 

f) Cópias impressas de todos os projetos “as built”, assinados pelos respectivos responsáveis 

técnicos da CONTRATADA (incluindo os de projeto e execução de fundações e estrutura 

metálica do bloco destinado ao Almoxarifado) e com a assinatura de recebimento de cópias 

pela fiscalização, em duas vias. 

g) Certificado de Garantias dos serviços de impermeabilização, de materiais utilizados e de 

equipamentos fornecidos. 

h) Livro de ocorrências devidamente encerrado. 

4.24. Caso a execução do objeto seja realizada através de nota fiscal da Matriz ou Filial cujo 

CNPJ seja diferente do constante na Proposta apresentada, esta deverá estar acompanhada 

das certidões de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e Previdência Social (INSS), 

Fazenda Estadual e Municipal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do 

Trabalho (CNDT – TST). 

4.24.1. Somente poderá ocorrer a situação acima, caso não ocorra à alteração de Alíquota de 

ICMS ou qualquer outro custo que possa ser creditado ao SENAR-AR/MS. 
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4.25. Na execução do objeto deverão ser observadas, de modo geral, as Especificações, 

Posturas, Normas Técnicas, Leis e Regulamentos vigentes em todo o território nacional, bem 

como será necessário possuir e/ou observar, independente de exigência expressa neste 

instrumento ou seus anexos, as licenças, alvarás e/ou certificados necessários à fabricação, 

comercialização, distribuição, fornecimento e/ou prestação de serviços relacionados a qualquer 

dos materiais envolvidos no objeto licitado, incluindo, mas não se limitando, as expedidas pelos 

órgãos fiscalizadores, agências de regulação, institutos de metrologia, órgãos de controle 

ambiental. 

4.26. É facultada a subcontratação parcial das obras e serviços contratados, condicionadas, 

obrigatoriamente, à autorização prévia e expressa do SENAR-AR/MS e à demonstração da 

qualificação técnica necessária aos serviços subcontratados. 

4.26.1. È de inteira responsabilidade da CONTRATADA a supervisão e coordenação das 

atividades da subcontratada, fazendo cumprir as obrigações contratuais previstas e 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

4.26.2. A CONTRATADA deve comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de 

caso fortuito ou força maior, impeditivas de execução do objeto contratado, no prazo máximo 

de 02 (dois) dias úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alega-los 

posteriormente.  

4.27. É vedada a subcontratação com licitante que tenha participado do procedimento 

licitatório. 

5.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o SENAR-AR/MS ou 

a terceiros, todo o objeto contratado estará sujeito a mais ampla e irrestrita fiscalização do 

SENAR-AR/MS. 

5.2. As ações da fiscalização serão exercidas no local de execução do conjunto de obras e 

serviços, em tempo integral, por profissional habilitado e devidamente designado pelo SENAR-

AR/MS. 

5.3. O SENAR-AR/MS, sem prejuízo das suas atribuições de fiscalização, poderá ainda 

designar outros profissionais para o controle qualitativo e quantitativo das obras e serviços, 

assim como, o acompanhamento e desenvolvimento da execução. 

5.4. Compete a fiscalização do SENAR-AR/MS, o acompanhamento e controle da execução do 

conjunto de obras e serviços, as avaliações e medições, até sua conclusão, observadas todas 

as condições expressas neste Projeto Básico, no contrato e nos demais Anexos do Edital. 

5. DA FISCALIZAÇÃO DO CONJUNTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
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5.5. Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção do Livro de Ocorrências da Obra 

devidamente numerado e rubricado pela fiscalização do SENAR-AR/MS, que permanecerá 

disponível para escrituração no local de execução do objeto e terá as seguintes características: 

a) Será único, com páginas numeradas tipograficamente previamente carbonadas, em 02 

(duas) vias, sendo a primeira do SENAR-AR/MS e a segunda da CONTRATADA; e, 

b) Todas as folhas do Livro de Ocorrências da Obra deverão ser assinadas por um 

representante da fiscalização do SENAR-AR/MS e pelo Responsável Técnico da 

CONTRATADA, regularmente no dia da referida data de entrada de dados, ou, no máximo, até 

5 (cinco) dias após. 

5.5.1. Serão obrigatoriamente registrados no Livro de Ocorrências da Obra, pela 

CONTRATADA: 

a) Todas as ocorrências da obra, referentes a serviços e tarefas que ensejem destaque por 

impacto nas obras e serviços realizados ou com previsão de serem realizadas, tais como: 

entradas e saídas de materiais, anormalidades, condições do tempo, não conformidades ou 

quaisquer fatos decorrentes de atividades e serviços sob a sua execução direta ou de terceiros, 

sujeitos ou não à sua ingerência. 

b) Consultas e comunicações à fiscalização. 

c) Contingente e qualificação dos profissionais e quadro técnico em atividade a cada dia ou 

período. 

d) Datas de início e conclusão de etapas caracterizadas de serviços e de medições, de acordo 

com o cronograma aprovado. 

e) Acidentes ou eventos de risco representativos ocorridos no decurso dos trabalhos. 

f) Respostas às interpelações da fiscalização. 

g) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço. 

h) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registros. 

5.5.2. Será ainda, objeto de registro no Livro de Ocorrência da Obra pela fiscalização do 

SENAR-AR/MS: 

a) Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no Livro de 

Ocorrências da Obra; 

b) Observações sobre o andamento do conjunto de obras ou serviços, tendo em vista as 

especificações, prazos e cronograma; 

c) Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, quando for o caso; 

d) Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 

desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 

e) Determinação de providências para o cumprimento do objeto e especificações; e, 



 
 

Processo nº 054/2018   Página 12 de 15 

 

f) Outros fatos que, a juízo da fiscalização do SENAR-AR/MS, devem ser objeto de registros. 

5.5.3. Toda a troca de informações e correspondências entre a CONTRATADA e o SENAR-

AR/MS, bem como todas as instruções da fiscalização à CONTRATADA, devem ser realizadas 

por escrito, cabendo ainda, o seu registro no Livro de Ocorrências da Obra.  

5.6. A ocorrência de obstáculos e imprevistos de qualquer natureza durante a execução do 

conjunto de obras e serviços obrigará a CONTRATADA a fazer comunicação por escrito e de 

imediato dos fatos, cabendo à fiscalização do SENAR-AR/MS se posicionar por meio de 

parecer técnico e encaminhar à autoridade competente para decisão. 

5.7. A fiscalização do SENAR-AR/MS, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta 

de exação ou ato desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer 

empregado/funcionário da CONTRATADA, bem como de subempreiteiras, de subcontratadas 

ou de prestadores de serviços externos. 

5.7.1. Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela fiscalização ou pela própria 

CONTRATADA, obriga esta última, à sua conta e risco, a proceder à imediata correção, 

remoção e nova execução das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência 

dos levantamentos e/ou projetos ou de fato anterior não registrado e alegado. 

5.7.2. A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da fiscalização importará na 

aplicação de sanções contratuais, relacionadas com o andamento do conjunto de obras e 

serviços, a que a CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou omissão. 

5.8. A fiscalização poderá, a qualquer tempo, determinar a paralisação das obras e serviços, no 

todo ou em parte, por razão relevante de ordem técnica, de segurança ou motivo de 

inobservância e/ou desobediência às suas ordens e instruções, cabendo à CONTRATADA, 

ressalvado o disposto neste Projeto Básico e no contrato, todos os ônus e encargos 

decorrentes da paralisação. 

5.8.1. A determinação da paralisação, citada no item anterior, vigorará enquanto persistirem as 

razões da decisão, cabendo ao SENAR-AR/MS previamente justificar e formalizar a sua 

suspensão. 

5.9. Caberá à fiscalização do SENAR-AR/MS todas as definições e orientações sobre casos 

não contemplados em projetos ou anexos desta licitação ou abordados de forma a gerar 

dúvidas sobre especificações, lançamentos e dimensionamentos, de maneira a manter o 

padrão de qualidade previsto e recomendado para o objeto contratado. 

5.10. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da 

integral responsabilidade pela execução do objeto contratado. 

6.  DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS E DA OBRA 
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6.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao SENAR-AR/MS, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis contados da assinatura do contrato, a prestação de garantia, no percentual de 10% 

(dez por cento) do valor contratado, que poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

Caução em dinheiro, Seguro-garantia, Fiança bancária. 

6.1.1. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato 

b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalização a CONTRATADA. 

c) Prejuízos diretos causados ao SENAR-AR/MS decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato. 

d) Obrigações previdenciárias e trabalhistas de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.  

6.1.2.O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério 

do SENAR-AR/MS, desde que devidamente motivada pela CONTRATADA.  

6.2. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos 

eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas 

e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais. 

6.3. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado no Banco do Brasil em 

conta a ser indicada pelo SENAR-AR/MS e a crédito do contratante. 

6.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda. 

6.5. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter 

validade durante a vigência do contrato. 

6.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia 

do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

6.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

6.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo SENAR-AR/MS, para 

compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 

CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 07 (sete) dias úteis, 

contados da data em que tiver sido notificada. 
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6.9. A prestação de garantia deverá ter validade durante a vigência do contrato, ou seja, até a 

data de recebimento definitivo da obra/reforma. 

6.10. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações 

a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando se 

tratar de depósito (caução) em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais 

valores devidos ao SENAR-AR/MS. 

6.11. Conforme dispõe o Art. 618 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de janeiro de 2002) 

o prazo da garantia da obra é de 05 (cinco) anos, contados de seu recebimento definitivo pelo 

SENAR-AR/MS, período em que a CONTRATADA responderá perante estas por eventuais 

problemas apresentados relativos à solidez e segurança dos trabalhos realizados, tanto em 

razão dos materiais como solo e subsolo. 

6.11.1. A garantia deverá ser emitida e documentada por meio de Termo de Garantia vinculada 

à ART – Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente registrada no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA. 

6.11.2. Durante todo o período de garantia da obra, a CONTRATADA deverá atender aos 

chamados do SENAR-AR/MS no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do 

recebimento da comunicação oficial. 

7.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao SENAR-AR/MS, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis contados da assinatura do contrato, seguro contra riscos de engenharia com 

validade para todo o período de execução do conjunto de obras e serviços, o qual deverá cobrir 

eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias 

causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinárias. 

7.1.1. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá 

pelos danos e prejuízos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em 

decorrência da execução do conjunto de obras e serviços. 

7.2. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no prazo máximo de 

10 (dez) dias úteis, contados da assinatura deste contrato, seguro coletivo contra acidentes de 

trabalho, com validade para todo o período de execução do conjunto de obras e serviços, 

correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do 

seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previstos na Constituição Federal de 1988.  

8.1. Pela execução integral do conjunto de obras e serviços, objeto deste Projeto Básico, o 

SENAR-AR/MS pagará à CONTRATADA valor máximo estimado de R$ xxxxxxxxxxxxxxxx, 

7. DO SEGURO 

8. DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO 
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já incluídos os lucros, bonificações e despesas diretas e indiretas necessárias à plena e total 

execução do objeto, tais como materiais e equipamentos, custos salariais, encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, repouso semanal remunerado e feriados, transportes dos 

funcionários, alimentação, equipamentos de proteção individual (EPI’s), uniformes, bem como 

despesas administrativas, impostos e taxas incidentes, emolumentos e quaisquer outras que 

possam incidir sobre o valor final do objeto contratado.  


