
Database: Sinapi Desonerado 08/2023 BDI 1 - OBRA: 26,24%

BDI 2 - EQUIP.: 16,80%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO (R$)

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI

PREÇO UNITÁRIO 

(R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

1. 17.789,10 22.455,15

1.1. PRÓPRIA CP-01
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MÊS 3,00 699,21 2.097,63 26,24% 882,68 2.648,04

1.2. SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 60,00 97,88 5.872,80 26,24% 123,56 7.413,60

1.3. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360,00 24,75 8.910,00 26,24% 31,24 11.246,40

1.4. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M² 3,00 302,89 908,67 26,24% 382,37 1.147,11

2. 16.565,37 20.913,15

2.1. SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 33,26 10,09 335,63 26,24% 12,74 423,78

2.2. SINAPI 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 199,91 9,71 1.941,11 26,24% 12,26 2.450,87

2.3. SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020_PA

M 54,00 64,31 3.472,74 26,24% 81,19 4.384,26

2.4. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40CM. AF_05/2021
UND 9,00 16,26 146,34 26,24% 20,53 184,77

2.5. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M³ 8,66 80,42 696,76 26,24% 101,52 879,57

2.6. SINAPI 101621

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020

M³ 0,72 237,10 171,19 26,24% 299,32 216,11

2.7. SINAPI 96531

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M² 7,00 126,20 883,40 26,24% 159,32 1.115,24

2.8. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M² 12,96 29,54 382,84 26,24% 37,29 483,28

2.9. SINAPI 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 64,81 9,71 629,31 26,24% 12,26 794,57

2.10. SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 111,34 8,34 928,58 26,24% 10,53 1.172,41

2.11. SINAPI 92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 29,59 9,76 288,82 26,24% 12,32 364,57

2.12. SINAPI 89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 6,00 59,11 354,66 26,24% 74,62 447,72

2.13. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M³ 6,13 737,40 4.516,58 26,24% 930,89 5.701,70

2.14. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M² 7,00 49,43 346,01 26,24% 62,40 436,80

2.15. SINAPI 90281

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M³ 0,11 738,31 78,28 26,24% 932,04 98,82

SENAR - MATO GROSSO DO SUL

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de reservatório metálico, para atender as necessidades do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte SENAR MS.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MOBILIZAÇÃO E MÃO DE OBRA INDIRETA

FUNDAÇÕES



2.16. SINAPI 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 8,00 31,20 249,60 26,24% 39,39 315,12

2.17. SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 20,00 53,81 1.076,20 26,24% 67,93 1.358,60

2.18. SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UND 9,00 7,48 67,32 26,24% 9,44 84,96

3. 27.638,35 34.298,00

3.1. SINAPI 102115
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 

A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UND 2,00 3.142,96 6.285,92 16,80% 3.670,97 7.341,94

3.2. SINAPI 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UND 1,00 81,27 81,27 26,24% 102,60 102,60

3.3. SINAPI 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 320,23 30,48 9.760,61 26,24% 38,48 12.322,45

3.4. SINAPI 103986

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UND 11,00 28,28 311,08 26,24% 35,70 392,70

3.5. SINAPI 104004
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UND 4,00 28,80 115,20 26,24% 36,36 145,44

3.6. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M³ 94,87 70,17 6.656,96 26,24% 88,58 8.403,50

3.7. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M³ 94,87 21,71 2.059,61 26,24% 27,41 2.600,36

3.8. SINAPI 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UND 3,00 145,15 435,45 26,24% 183,24 549,72

3.9. SINAPI 92344

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UND 3,00 54,62 163,86 26,24% 68,95 206,85

3.10. SINAPI 92356

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 1,00 69,61 69,61 26,24% 87,88 87,88

3.11. SINAPI 92638

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 9,00 86,19 775,71 26,24% 108,81 979,29

3.12. SINAPI 92351

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 1,00 79,33 79,33 26,24% 100,15 100,15

3.13. SINAPI 92364

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 

1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 9,00 52,22 469,98 26,24% 65,92 593,28

3.14. SINAPI 92371

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_10/2020

UND 4,00 35,30 141,20 26,24% 44,56 178,24

3.15. SINAPI 92384

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 3,00 51,82 155,46 26,24% 65,42 196,26

3.16. SINAPI 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UND 1,00 60,88 60,88 26,24% 76,86 76,86

3.17. SINAPI 89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UND 2,00 8,11 16,22 26,24% 10,24 20,48

3.18. SINAPI 89595

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UND 6,00 10,76 64,56 26,24% 13,58 81,48

4. 51.058,37 59.789,53

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E CASA DE MÁQUINAS

RESERVATÓRIO METÁLICO



4.1. COTAÇÃO COT001 RESERVATÓRIO METÁLICO 25.000L UND 1,00 49.433,33 49.433,33 16,80% 57.738,09 57.738,09

4.2. SINAPI 89272

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00 203,13 1.625,04 26,24% 256,43 2.051,44

5. 47.938,12 60.520,95

5.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M³ 50,00 70,17 3.508,50 26,24% 88,58 4.429,00

5.2. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M³ 50,00 21,71 1.085,50 26,24% 27,41 1.370,50

5.3. SINAPI 98463

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UND 6,00 24,53 147,18 26,24% 30,97 185,82

5.4. SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 15,00 61,45 921,75 26,24% 77,57 1.163,55

5.5. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 18,00 50,65 911,70 26,24% 63,94 1.150,92

5.6. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UND 4,00 73,06 292,24 26,24% 92,23 368,92

5.7. SINAPI 96987
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UND 1,00 120,89 120,89 26,24% 152,61 152,61

5.8. SINAPI 96988
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UND 1,00 191,89 191,89 26,24% 242,24 242,24

5.9. SINAPI 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UND 1,00 160,71 160,71 26,24% 202,88 202,88

5.10. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UND 4,00 55,94 223,76 26,24% 70,62 282,48

5.11. PRÓPRIA CP-01
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 2", INSTALADO EM 

RESERVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 6,00 47,60 285,60 26,24% 60,09 360,54

5.12. SINAPI 97882

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UND 11,00 216,93 2.386,23 26,24% 273,85 3.012,35

5.13. SINAPI 97669

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 250,00 16,85 4.212,50 26,24% 21,27 5.317,50

5.14. SINAPI 1576
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
UND 10,00 5,04 50,40 26,24% 6,36 63,60

5.15. PRÓPRIA CP-02

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UND 1,00 432,41 432,41 26,24% 545,88 545,88

5.16. PRÓPRIA CP-03
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 2,00 110,16 220,32 26,24% 139,07 278,14

5.17. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 290,00 14,71 4.265,90 26,24% 18,57 5.385,30

5.18. SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1.160,00 24,30 28.188,00 26,24% 30,68 35.588,80

5.19. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 4,00 83,16 332,64 26,24% 104,98 419,92

6. 8.504,27 10.740,17

6.1. AGESUL-MS 2201000010 LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 1.900,50 3,04 5.777,52 26,24% 3,84 7.297,92

6.2. SEINFRA-SP 10107
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
M³ 25,00 109,07 2.726,75 26,24% 137,69 3.442,25

TOTAL 169.493,58 208.716,95

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

LIMPEZA DE OBRA

https://app.orcafascio.com/banco/agesul/composicoes/6061e6bae64d1eb1cae62d41

