SENAR - MATO GROSSO DO SUL

PLANILHA ORCAMENTARIA

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para execucado de Sistema de Drenagem e lluminagdo Externa no Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte SENAR MS.

Database: Sinapi Desonerado 06/2023 |BDI: 26,24%
CUSTO TOTAL: RS 260.058,87
PRECO TOTAL: RS 328.270,81
p = CUSTO CUSTO TOTAL PRECO UNITARIO| PRECO TOTAL
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO (R$) (RS) BDI R9) (RS)
1. MAO DE OBRA INDIRETA 33.176,67 41.881,74
- LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA - o
1.1. PROPRIA CP-01 ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 3,00 658,59 1.975,77 26,24% 831,40 2.494,20
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS o
1.2. SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 120,00 97,88 11.745,60 26,24% 123,56 14.827,20
1.3. SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 5.214,44 15.643,32 26,24% 6.582,71 19.748,13
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA ) 0
1.4. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AE 03/2022 PS M 3,00 313,51 940,53 26,24% 395,77 1.187,31
5 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, - o
1.5. PROPRIA CP-02 COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO MES 3,00 957,15 2.871,45 26,24% 1.208,30 3.624,90
DRENAGEM GERAL E ILUMINAGCAO DO CAMPO DE EXCELENCIA 226.882,20 286.389,07
2. SERVICOS PRELIMINARES 1.572,37 1.981,67
2.1 SINAPI | 99063 ILOCAQAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 341,08 4,61 1.572,37 26,24% 5,81 1.981,67
3. DRENAGEM GERAL 109.185,08 137.827,57
3.1 MOVIMENTACAO DE TERRA 26.480,19 33.423,95
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
3.1.1. SINAPI 102276 ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 419,55 12,02 5.043,04 26,24% 15,17 6.364,64
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIiVEL DE INTERFERENCIA.
AF 02/2021
3.1.2. SINAPI 93382 iEAEJZI;;)Fig MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 339,19 27,24 9.239,66 26,24% 34,38 11.661,51
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM o
3.1.3. SINAPI 101618 CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF 08/2020 M3 29,97 197,21 5.910,02 26,24% 248,95 7.460,58
3.1.4. PROPRIA 88309 ZRRIIEEIIEECHIMENTO MANUAL DAS LATERAIS DA REDE E 10CM ACIMA COM M3 44,95 139,87 6.287,47 26,24% 176,57 7.937,22
3.2. REDE 53.866,17 67.997,84
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 300MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM o
3.2.1. SINAPI 95566 ALTO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 332,98 161,77 53.866,17 26,24% 204,21 67.997,84
AF 12/2015
&s, DISPOSITIVOS 28.838,72 36.405,78
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
3.3.1. PROPRIA CP-27 TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:0,6X0,60 X1,5 M UN 16,00 1.086,17 17.378,72 26,24% 1.371,18 21.938,88
PARA REDE DE DRENAGEM - INCLUSIVE GRELHA EM ACO
PEDRA DE MAO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAGAO,
40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK =20 MPA, COM USO DE JERICA E
3.3.2. SINAPI 103799 PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M3 30,00 382,00 11.460,00 26,24% 482,23 14.466,90
COMERCIAIS - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 08/2022




4. ILUMINACAO CAMPO DE EXCELENCIA 116.124,75 146.579,83
4.1 FUNDAGAO DOS POSTES 7.886,07 9.952,92
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA o
411 SINAPI 96523 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 270 77,16 208,33 26,:24% 9740 262,98
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO
4.1.2. SINAPI 101173 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 27,00 55,63 1.502,01 26,24% 70,22 1.895,94
AF_05/2020
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA L ANCAMENTO, ADENSAMENTO E o
4.1.3. SINAPI 96555 ACABAMENTO. AF_06/2017 - BLOCO FUNDAGAO POSTE M3 2,70 668,31 1.804,43 26,24% 843,67 2.277,90
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO o
4.14. SINAPI 96544 CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 270,00 16,19 4.371,30 26,24% 20,43 5.516,10
4.2 CABOS, ELETRODUTOS E ACESSORIOS 54.132,43 68.323,23
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
4.2.1. SINAPI 97668 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 538,60 12,61 6.791,79 26,24% 15,91 8.569,18
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
4.2.2. SINAPI 91929 AF_03/2023 - CABO UNIPOLAR M 239,25 6,13 1.466,60 26,24% 7,73 1.849,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
4.23. SINAPI 91933 AF_03/2023 - CABO UNIPOLAR M 1.615,98 13,88 22.429,76 26,24% 17,52 28.311,91
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
4.2.4. SINAPI 91935 AF_03/2023 - CABO UNIPOLAR M 280,67 21,78 6.112,88 26,24% 27,49 7.715,48
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
4.25. SINAPI 97881 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. UN 21,00 135,61 2.847,81 26,24% 171,19 3.594,99
AF _12/2020
< HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E o
4.2.6. PROPRIA CP-22 INSTALAGAO. AF 12/2017 UN 18,00 90,22 1.623,96 26,24% 113,89 2.050,02
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
4.2.7. SINAPI 101876 BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 74,56 74,56 26,24% 94,12 94,12
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
4.2.8. INAPI ~ 4 7,77 231 26,24% 72,92 291
8 S 93660 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 00 57, 31,08 0.24% 9 91,68
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGCAO EXTERNA 1000 o
4.2.9. SINAPI 101632 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020 UN 18,00 35,08 631,44 26,24% 44,28 797,04
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
4.2.10. SINAPI 102276 ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 150,81 12,02 1.812,72 26,24% 15,17 2.287,77
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 02/2021
4.2.11. SINAPI 93382 iE%z?;ﬁg MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAQ MECANIZADA. M3 107,72 27,24 2.934,31 26,24% 34,38 3.703,44
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM o
4.2.12. SINAPI 101618 CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF 08/2020 M3 13,47 197,21 2.655,45 26,24% 248,95 3.352,13
4.2.13. PROPRIA CP-31 ZiEEIIEL\ICHIMENTO MANUAL DAS LATERAIS DA REDE E 10CM ACIMA COM M3 32,32 139,87 4.520,07 26,24% 176,57 5.706,07
4.3. POSTES E LUMINARIAS 54.106,25 68.303,68
43.1. PROPRIA CP-29 REPOSICIONAMENTO DE POSTES EXISTENTES - DESMONTAGEM E UN 5,00 344,89 1.724,45 26,24% 435,38 2.176,90

MONTAGEM




POSTE CONICO GALVANIZADO, ALTURA DE 7M -2 PETALAS DE LED

‘4.3.2. ‘ PROPRIA CP-30 100W

‘ UN | 18,00 2.910,10 52.381,80 26,24% 3.673,71 66.126,78




