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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO SEM 

BDI (R$)

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI (R$)

QUANTIDADE
PREÇO TOTAL 

(R$)

1. 28.356,81

1.1. SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 102,78 133,40 120,00 16.008,00

1.2. SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 3.171,43 4.116,27 3,00 12.348,81

2. 10.872,42

2.1. SINAPI 102191
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021
M² 16,47 21,38 42,62 911,30

2.2. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M³ 42,37 54,99 17,31 951,66

2.3. SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M³ 459,80 596,78 3,38 2.015,92

2.4. SEINFRA-SP 10107
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
M³ 101,88 132,23 52,89 6.993,54

3. 68.708,97

3.1. SEINFRA-SP 80141 PA.12 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,MEIO VIDRO - CORRER M² 1.124,58 1.459,62 42,62 62.214,84

3.2. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 102,53 133,08 35,52 4.727,00

3.3. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M² 4,05 5,26 17,76 93,42

3.4. SINAPI 90407

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M² 43,12 55,97 17,76 994,03

3.5. SINAPI 96126

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 

DEMÃO. AF_05/2017

M² 16,50 21,42 17,76 380,42

3.6. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M² 12,98 16,85 17,76 299,26

4. 242.543,78

4.1. SINAPI 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M³ 121,91 158,23 26,33 4.166,02

4.2. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M² 1,67 2,17 295,50 641,24

MÃO DE OBRA INDIRETA

ESQUADRIAS E SOLEIRA

SENAR - MATO GROSSO DO SUL

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO, DRENAGEM, PERGOLADO, PINGADEIRAS E CORRIMÃO

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e adequação da infraestrutura do SENAR-AR/MS.



4.3. SINAPI-I 40647
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, 

ESPESSURA 12 CM(CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)
M² 152,09 197,40 295,50 58.331,70

4.4. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M³ 64,48 83,69 3,52 294,38

4.5. SINAPI 102989
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - 

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 33,48 43,45 33,50 1.455,58

4.6. SINAPI 103002

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 257,05 333,63 33,50 11.176,61

4.7. SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 482,25 625,92 70,76 44.290,10

4.8. SINAPI 100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_P

M² 9,08 11,79 77,84 917,69

4.9. SINAPI 100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M² 19,14 24,84 77,84 1.933,45

4.10. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M² 2,55 3,31 295,50 978,11

4.11. COTAÇÃO COT001

EXECUÇÃO DE PERGOLADO EM ESTRUTURA METÁLICA, SENDO PILARES 

EM PERFIL DUPLO D 250X125X20X2,65, VIGAS EM PERFIL DUPLO G 

250X75X20X3,00, E PERGOLADO EM TUBO 150X100X2,00. INCLUSO 

APLICAÇÃO DE FUNDO ZARCÃO (2 DEMÃOS), TINTA ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO COR PRETO (2 DEMÃOS), FUNDAÇÕES, E DEMAIS MATERIAIS 

COMO DISCOS PARA ACABAMENTO, ELETRODOS E ETC.

UND 111.404,00 111.404,00 1,00 111.404,00

4.12. SINAPI 102713

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 

14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M² 11,69 15,17 295,50 4.482,74

4.13. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 43,27 56,16 44,02 2.472,16

5. 51.168,09

5.1. SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 4,90 6,36 1.022,85 6.505,33

5.2. SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 6,90 8,96 60,00 537,60

5.3. SINAPI 91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 14,65 19,01 365,00 6.938,65

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO



5.4. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 15,73 20,42 50,00 1.021,00

5.5. SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 34,37 44,61 200,00 8.922,00

5.6. SINAPI 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UND 185,88 241,26 45,00 10.856,70

5.7. SEINFRA-SP 90938
PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - 

COMPLETA
UND 260,04 337,51 12,00 4.050,12

5.8. SINAPI 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 12,49 16,21 48,00 778,08

5.9. SINAPI 95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UND 28,40 36,86 8,00 294,88

5.10. SINAPI 95787

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UND 24,58 31,90 2,00 63,80

5.11. SINAPI 97668

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12,60 16,35 50,00 817,50

5.12. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITA
M³ 108,09 140,29 3,50 491,02

5.13. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M³ 64,48 83,69 35,00 2.929,15

5.14. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³ 39,09 50,74 35,00 1.775,90

5.15. SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M³ 698,12 906,11 3,50 3.171,39

5.16. SINAPI 97883

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 

AF_12/2020

UND 401,99 521,75 3,00 1.565,25

5.17. SINAPI 94342
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M³ 76,15 98,84 4,55 449,72

6. 2.415,60

6.1. AGESUL 2201000010 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 2,82 3,66 660,00 2.415,60

404.065,67TOTAL

LIMPEZA DE OBRA

https://app.orcafascio.com/banco/agesul/composicoes/6061e6bae64d1eb1cae62d41

