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ANEXO 17 — PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO E JUSTIFICATIVA |
1.1. DA INTRODUCAO
Este Projeto Basico tem por objetivo disponibilizar aos interessados, de forma publica e

transparente, o0s requisitos minimos, condi¢cfes, informagcdes técnicas e parametros para
contratagdo de empresa especializada responsavel pela execu¢do do conjunto de obras e
servigos necessarios a reforma e ampliacao do prédio do SENAR-AR/MS na cidade de Campo

Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

1.2. DA JUSTIFICATIVA

Este conjunto de obras e servigos visa proporcionar as condi¢des plenas e ideais para atender
as necessidades de adequacdo de espaco fisico do SENAR-AR/MS e com isso buscar a
melhoria continua e o aprimoramento de suas a¢fes no cumprimento de sua miss&do
Institucional.

O espago fisico atual ndo atende as necessidades da Instituicdo que aumentou
significativamente seu quadro de funcionarios e prestadores de servigos nos Ultimos dois anos.

Para a adequacédo do espaco fisico a nova realidade, se faz necessaria a ampliacao de area
atil, bem como a ampliagéo de areas comuns utilizadas por seus funcionarios.

A reforma e ampliagédo do prédio do SENAR-AR/MS (perfazendo uma éarea de intervencéo de
916,58 m? de edificacdes), terd como objetivo adaptar os locais existentes nos seguintes
maédulos de utilizagao:

I. SUB-SOLO — Adaptacéo de area:

a) Refeitorio 01.

b) Area para local de descanso.

c) Sanitarios: masculino e feminino.

d) Construcéo de area a ser destinada ao almoxarifado em estrutura pré-moldada, com area de
recebimento e expedicdo de materiais.

1. PAVIMENTO TERREO — Adaptacéo de area:

a) Sanitarios: masculino, feminino e PNE (Portadores de Necessidades Especiais).

b) Sala de reunibes.
c) Salas administrativas.

d) Adaptacao e remodelacéo de toda a fachada frontal do prédio.
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|2. DO OBJETO E DA SUA NATUREZA |

2.1. Contratacdo de pessoa juridica especializada em obras e servigos de engenharia para a
execucdo da reforma e ampliagédo do prédio do SENAR-AR/MS.

2.2. O prédio localiza-se em terreno urbano, com é&rea total de 1.050,35 m2 (hum mil e
cinquenta metros quadrados e trinta e cinco centimetros quadrados), situado a Rua Dr.
Eduardo Machado Metelo, 337, Bairro Chacara Cachoeira Il, CEP: 79040-830, Campo Grande,
MS, tendo o conjunto edificado do centro uma area construida total de 916,58 m2 (novecentos
e dezesseis metros quadrados e cinquenta e oito centimetros quadrados)
compreendendo os Pavimentos Superior e Inferior.

2.3. As especificacdes e elementos técnicos para a correta execu¢do do objeto estdo descritas
nos ANEXOS DE 01 A 27 DO EDITAL.

2.3.1. A construcdo de todos os elementos fisicos, instalacdes, sistemas e complementos do
conjunto de obras e servicos previstos deverdo ser rigorosamente executados em estreito
atendimento as condi¢des estabelecidas no Edital e seus Anexos e em conformidade com as
normas técnicas e legislacdo pertinente aplicavel e tomara por base atender aos requisitos
técnicos e normativos dos seguintes dispositivos:

a) Normas da ABNT — Associagéo Brasileira de Normas Técnicas.

b) Normas do INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

c) Normas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

d) Caddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessiondrias de servigos publicos.

e) Prescri¢cOes, especificacdes técnicas e recomendacdes de fabricantes/fornecedores.

f) Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT. e,

g) Cumprimento as Normas: i) NBR 9050 - Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario, Espacos e
Equipamentos Urbanos; ii) NBR 5410 - InstalacBes Elétricas de Baixa Tensdo, NBR 14039 —
InstalagGes Elétricas de Média Tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV e iii) NR10 — Seguranga em
InstalagGes Elétricas.

2.3.2. Deverdo ser providenciados, mantidos e disponibilizados no canteiro de obras os
exemplares de todas as normas e demais documentos técnicos e normativos pertinentes a

execucao do objeto desta licitacdo para acesso e consulta, sempre que necessario.

2.4. Da Natureza do Objeto
2.4.1. Para fins de enquadramento e de classificacdo da natureza do objeto, a contratagao

pretendida é definida como Obra e Servico de Engenharia, de acordo com o previsto no art.
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4° inciso |, do Regulamento de Licitacbes e Contratos (RLC) do SENAR aprovado pela
Resolucdo n® 001/CD, de 15/02/2006, alterada pela Resolugcdo n® 033/CD, de 26/06/2011
(DOU 29/06/2011) e pela Resolugdo n° 032/CD, de 15/03/2012 (DOU 23/03/2012).

‘3. DO ESCOPO DOS SERVICOS |

3.1. O escopo da contratagdo de que trata este Projeto Basico compreende a execucao integral
e completa do conjunto de obras e servigos estabelecidos nos Projetos Executivos; Planilha
Orcamentaria Estimativa Basica (Quantitativos e Valores); Cronograma Fisico e Financeiro
Béasico; Caderno de Encargos Bésico e ainda, nos demais Anexos Técnicos Executivos
elaborados e destinados a reforma do Prédio do SENAR-AR/MS, contendo os itens de

natureza de servicos que compdem a Planilha e Cronograma Basico, relacionados abaixo:

3.1.1. AMPLIACAO E REFORMA DO SUBSOLO - OBRAS CIVIS:
i.  Demoligdes e Retiradas.

ii.  Servigos Preliminares.

iii. Fundacdes/Infraestrutura.

iv.  Estrutura de Concreto.

v.  Estrutura Metélica.

vi.  Alvenaria.

vii.  Cobertura.
viii.  Esquadrias de Madeira.

ix. Esquadrias Metalicas/Vidro.

X.  Revestimento de Paredes Interna.
xi.  Revestimento de Paredes Externa.
xii.  Revestimento de Tetos.

xiii.  Pisos Interno.
xiv.  Pisos Externo.
Xv.  Pinturas.

xvi.  Obras Complementares.

3.1.2. AMPLIACAO E REFORMA DO TERREO - OBRAS CIVIS:
i.  Demoligbes e Retiradas.
ii.  Servigcos Preliminares.
iii. Fundacdes/Infraestrutura.
iv.  Estrutura de Concreto.
v.  Estrutura Metalica.

Vi. Alvenaria.
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vii.  Cobertura.
viii.  Esquadrias de Madeira.

iXx.  Esquadrias Metalicas/Vidro.

X.  Revestimento de Paredes Interna.
xi.  Revestimento de Paredes Externa.
xii.  Revestimento de Tetos.

xiii.  Pisos Interno.
xiv.  Pisos Externo.
Xv.  Pinturas.

xvi.  Obras Complementares.

3.1.3. INSTALACOES:
i. Instalacdes de Agua Fria/Dreno Ar Condicionado.
i. InstalagBes de Esgoto e Aguas Pluviais.
ii. Instalacdes Prevengédo e Combate a Incéndio.
iv.  Lougas e Metais.
v. Instalagbes Elétricas.

vi. Infraestrutura para Ar Condicionado.

4. DA FORMA E DO PRAZO DE EXECUGCAO, DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DO CONJUNTO DE OBRAS E SERVICOS E DO RECEBIMENTO DO CONJUNTO DE
OBRAS E SERVICOS

4.1. O regime de execucdo dessa aquisicdo se dara por EMPREITADA INDIRETA POR
PRECOS UNITARIOS.
4.2. A execucdo do objeto deverd seguir estritamente o previsto no Projeto Béasico e seus

Anexos.
4.3. A CONTRATADA devera designar formalmente um RESPONSAVEL para exercer a

fiscalizacdo junto ao SENAR-AR/MS adotando as providéncias necessérias para a boa

execucao dos servigos contratados.

4.4. Caberd & CONTRATADA todo o planejamento e gestao da execucao do conjunto de obras
€ Servicos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacado fisica
especifica para sua execugcdo. Os documentos e registros relacionados as atividades de
planejamento e gestdo deverdo compor a memodria técnica da obra e o processo da
contratacdo, devendo permanecer no canteiro de obras durante toda a sua execugdo para

consulta pela fiscalizacdo e serem disponibilizados ao SENAR-AR/MS, ap0s sua concluséo.
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4.4.1. A CONTRATADA obriga-se a dar inicio a execu¢ao do conjunto de obras e servigos, em
até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato, sob pena de aplicacao
de sancdes contratuais.

4.4.2. O inicio da execucdo do objeto esta condicionado a apresentacdo da respectiva ART -
Anotacéo de Responsabilidade Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica dos
servicos objeto desta licitagdo. A apresentacdo da ART/RRT deve ser feita em até 10 (dez)
dias corridos ap0s a assinatura do contrato, podendo ser aplicada multa em caso de atraso nao
justificado.

4.5. Antes do inicio dos trabalhos a CONTRATADA deverd elaborar e apresentar ao SENAR-
AR/MS o Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da Construcao —
PCMAT.

4.5.1. Apos o aceite e aprovacdo do PCMAT, a CONTRATADA devera apresentar & Delegacia
Regional do Trabalho as informacgdes pertinentes a sua identificacdo e ao objeto do contrato,
bem como o PCMAT aprovado, em conformidade com a Portaria N° 4/95 da Secretaria de
Seguranca e Saude no Trabalho e modificacdes posteriores, fornecendo ao SENAR-AR/MS os
devidos protocolos e comprovantes de entrega das documentagodes.

4.6. A abertura do Livro de Ocorréncias da Obra deve ser realizada em até 10 (dez) dias

corridos ap6s a assinatura do contrato, podendo ser aplicada multa em caso de
descumprimento dessa providéncia, por motivo nédo justificado.

4.7. A CONTRATADA colocara na direcdo geral das obras e servigcos, na parte que lhe
compete, profissional com curso superior na area de engenharia civil, registrado no CREA,
devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma da legislacao vigente, devendo
esse profissional permanecer no canteiro de obras durante os periodos de trabalho.

4.8. Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, capacidade técnica e idoneidade
moral e nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a
prestar esclarecimentos, sempre que solicitados pelo SENAR-AR/MS.

4.9. A CONTRATADA deve informar ao SENAR-AR/MS eventual substituicAo de qualquer
pessoal da equipe responsavel pela execucao do objeto contratado.

4.10. Os custos de mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e das
instalacbes do canteiro de obras e servicos, bem como da construcdo de instalacbes
permanentes e/ou provisorias, € de total responsabilidade da CONTRATADA.

4.11. Caberd a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo do conjunto de
obras e servicos a ela homologado:

4.11.1. A manutencdo e seguranca de todas as obras e servicos localizados no canteiro, sob

sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou
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Y

paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se o0s danos
comprovadamente causados pelos ocupantes.

4.11.2. A execucdo de protecdo, sinalizacdo, tapumes, fechamento de é&reas internas de
circulacdo, quando necessario, fechamento com lonas plasticas e vedacdo para néo
propagacao de poeira por ambientes distintos ou que estejam em uso, visando delimitar a area
destinada a execugcdo de obra, considerando-se que o prédio ndo estard totalmente
desocupado.

4.12. A CONTRATADA respondera por condi¢cdes de higiene e saude de seu pessoal, quanto
a alojamentos provisérios, bem como por refeicbes, quando por ela fornecidas, conforme
Portaria n°® 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificacdes

4.13. Durante a execucdo dos servicos deverdo ser preservadas as condigcbes ambientais
fazendo-se cumprir os procedimentos necessarios para 0 menor impacto possivel (se
necessario for).

4.13.1. A responsabilidade direta ou indireta por danos causados ao meio ambiente ou a
terceiros € da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

4.13.2. Durante o desenrolar das obras devera ser evitado o trafego desnecesséario de
equipamentos ou veiculos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguragéo (se for o
caso).

4.13.3. O canteiro de obras devera respeitar as normas ambientais vigentes; devera ser
equipado com banheiros quimicos, que impedirdo o langamento de dejetos em cursos d’agua,
evitando sua poluicdo. O espaco destinado as refeicbes devera ser protegido de agressoes
solares e precipitacdes, lancando-se mao de toldos ou de outros tipos de coberturas.

4.14. Caberd & CONTRATADA a permanente limpeza dos locais de execucdo de obras e
servigos e retirada semanal, no minimo, de entulhos durante a sua execucao.

4.14.1. ApOs a conclusdo da obra e servicos a CONTRATADA deverd remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, o barracéo e escritério de obras, os entulhos e as
obras provisoérias, entregando os servicos, o local e as areas contiguas livres e limpas, e em
condicdes de uso imediato.

4.15. A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a execucédo do objeto. O
transporte, a guarda e manutencédo dos equipamentos sdo de sua exclusiva responsabilidade e
onus.

4.16. Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacbes
técnicas exigidas e recomendadas para a realiza¢do ou aprovagéo de servicos, procedimentos
ou operacdes durante as obras, deverdo ser realizados por empresas especializadas e

disponibilizadas para registro, validacdo e aprovacdo pelo SENAR-AR/MS. Esses ensaios
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ficardo a cargo da CONTRATADA, ndo sendo objeto de remuneragdo especifica, estando
estes custos incluidos nos precos propostos para o servigo, sendo que a nao realizacdo dos
ensaios e/ou testes, quando necessarios ou solicitados pela fiscalizacdo do SENAR-AR/MS,
propiciara, além da aplicacdo das sancdes cabiveis, a suspensdo da medicdo dos servicos
correspondentes.

4.17. A CONTRATADA devera, as suas custas, realizar o devido registro fotogréfico das
etapas e dos elementos, ocorréncias e acdes representativas da obra, com insercdo das
respectivas datas dos registros. Tais informacdes deverdo estar constantemente disponiveis
para a fiscalizacdo e, ao final da obra, ser entregue em meio digital (formato “jpg” ou similar)
para 0 SENAR-AR/MS compor 0 processo e a memoria técnica da execugdo do objeto
contratado.

4.18. Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e servicos, que
possam apresentar interesse cientifico, mineralégico ou arqueoldgico deverdo ser alvo de
imediata comunicacéo a fiscalizagdo do SENAR-AR/MS para as providéncias de ordem legal.
4.19. O uso, devido ou ndo, na execucao das obras e servicos de marcas e patentes sujeitas a
"royalties" ou outros encargos semelhantes, obrigara, exclusivamente, a CONTRATADA.

4.20. Na execucdo do objeto deverdo ser observadas, de modo geral, as Especificacbes,
Posturas, Normas Técnicas, Leis e Regulamentos vigentes em todo o territério nacional, bem
como sera necessario possuir e/ou observar, independente de exigéncia expressa neste
instrumento ou seus anexos, as licengas, alvaras e/ou certificados necessarios a fabricagao,
comercializacéo, distribuicdo, fornecimento e/ou prestacéo de servicos relacionados a qualquer
dos materiais envolvidos no objeto licitado, incluindo, mas néo se limitando, as expedidas pelos
orgaos fiscalizadores, agéncias de regulacao, institutos de metrologia, 6rgdos de controle

ambiental.

4.21. DO PRAZO DE EXECUCAO

4.21.1. O prazo maximo para execucao da totalidade do conjunto de obras e servi¢os seré de
06 (seis) meses, contados a partir da data de inicio dos servicgos.

4.21.2. Qualquer servico a ser realizado pela CONTRATADA aos sabados, domingos e
feriados, ou fora do horario de funcionamento do SENAR-AR/MS, e, necessarios ao
cumprimento do prazo estabelecido no subitem 4.21.1, devera ser comunicado por escrito,
com antecedéncia minima de 72 (setenta e duas) horas, contendo a listagem dos servigcos que
serdo realizados e a relagdo dos profissionais escalonados, para que seja previamente

avaliado e autorizado pela fiscalizacdo do SENAR-AR/MS.

4.22. DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO CONJUNTO DE OBRAS E SERVICOS
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4.22.1. Devera ser dada prioridade na conclusdo das obras e servicos a serem executados
pela CONTRATADA, para a entrega da area destinada ao almoxarifado, de modo a possibilitar
0 seu acesso, ocupacdo e funcionamento, para que ndo haja descontinuidade nas rotinas
desta Regional.

4.22.2. O Cronograma Fisico-Financeiro deve ser cumprido pela CONTRATADA, respeitando-
Se 0s prazos e termos estabelecidos naquele instrumento.

4.22.3. O Cronograma Fisico-Financeiro somente podera sofrer alteracdes mediante prévia
autorizacdo do SENAR-AR/MS. Caso haja necessidade de sua alteracdo, a CONTRATADA
deverd solicitar por escrito, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias Uteis, contendo as
razbes e justificativas de seu pedido, bem como a proposta de repactuacédo de prazos para
execuc¢do do conjunto de obras e servigos contratados.

4.22.3.1. O cronograma de repactuacdo apresentado pela CONTRATADA devera ser
analisado pela fiscalizagdo do SENAR-AR/MS em até 05 (cinco) dias Uteis contados do seu
recebimento.

4.22.3.2. Uma vez autorizada pelo SENAR-AR/MS, as alteragcbes no Cronograma Fisico-

Financeiro, serdo formalizadas por meio de Termo Aditivo ao contrato.

4.23. DO RECEBIMENTO DO CONJUNTO DE OBRAS E SERVICOS

4.23.1. A entrega do conjunto de obras e servigcos ocorrera em duas fases, sendo uma, o
“recebimento provisorio” e a outra o “recebimento definitivo”:

4.23.1.1. Provisoriamente, ap0s vistoria, que sera realizada pela fiscalizagdo do SENAR-
AR/MS, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que a CONTRATADA

comunicar por escrito a conclusdo do conjunto de obras e servicos e, desde que a respectiva

medicao final tenha sido aprovada.

4.23.1.2. O recebimento provisorio serd caracterizado pela emissdo do Termo de Recebimento

Provisério, que ocorrera apos a lavratura de ata circunstanciada, devidamente assinada pelas
partes, contendo o relato da vistoria realizada pela fiscalizacdo do SENAR-AR/MS e a
concordancia em receber o objeto contratado provisoriamente.

4.23.1.3. O conjunto de obras e servigcos que, a critério da fiscalizagdo do SENAR-AR/MS néo
estejam em conformidade com as condi¢cdes estabelecidas no Projeto e/ou com as normas
técnicas aplicaveis, serdo rejeitados e anotados no Termo de Recebimento Provisorio, devendo
a CONTRATADA tomar as providéncias para sanar as ocorréncias relatadas, em prazo
tecnicamente compativel a ser previamente definido entre as partes, sem que isso venha a se
caracterizar como alteracdo contratual e sem prejuizo de eventual aplicacdo, pelo SENAR-

AR/MS, das penalidades previstas em contrato.
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4.23.1.4. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢fes resultantes da execucdo ou de materiais empregados, sem prejuizo do
ajuizamento de medida judicial pelo SENAR-AR/MS e aplicacdo das penalidades previstas em
contrato.

4.23.1.5. Definitivamente, pela fiscalizacdo do SENAR-AR/MS, mediante a lavratura de ata

circunstanciada, devidamente assinada pelas partes, em até 60 (sessenta) dias apos a
assinatura do Termo de Recebimento Provisorio.

4.23.1.6. O recebimento definitivo sera caracterizado pela emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo que sera lavrado ap0s a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:

a) Carta de Habite-se (expedidas por todos os oOrgdos competentes) ou documentos
equivalentes.

b) Certiddo Negativa de Débitos relativos as contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros,
exclusivamente sobre o CEIl da Obra, com a finalidade de averbacdo de obra de construgéo
Civil.

c¢) Certificado de regularidade de Situacéo perante o FGTS.

d) Copia de Regularidade (Baixa) para com 6rgdos publicos (CREA, INSS, SEMURB, MTB,
etc.).

e) CD-ROM contendo todos os projetos “as built” atualizados do empreendimento.

f) Copias impressas de todos os projetos “as built”, assinados pelos respectivos responsaveis
técnicos da CONTRATADA (incluindo os de projeto e execucao de fundacbes e estrutura
metdlica do bloco destinado ao Almoxarifado) e com a assinatura de recebimento de copias
pela fiscalizacdo, em duas vias.

g) Certificado de Garantias dos servicos de impermeabilizacdo, de materiais utilizados e de
equipamentos fornecidos.

h) Livro de ocorréncias devidamente encerrado.

4.24. Caso a execuc¢do do objeto seja realizada através de nota fiscal da Matriz ou Filial cujo
CNPJ seja diferente do constante na Proposta apresentada, esta devera estar acompanhada
das certiddes de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e Previdéncia Social (INSS),
Fazenda Estadual e Municipal, o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e Justica do
Trabalho (CNDT — TST).

4.24.1. Somente podera ocorrer a situagdo acima, caso ndo ocorra a alteracdo de Aliquota de

ICMS ou qualquer outro custo que possa ser creditado ao SENAR-AR/MS.
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4.25. Na execucdo do objeto deverdo ser observadas, de modo geral, as Especificagdes,
Posturas, Normas Técnicas, Leis e Regulamentos vigentes em todo o territério nacional, bem
como sera necessario possuir e/ou observar, independente de exigéncia expressa neste
instrumento ou seus anexos, as licengas, alvaras e/ou certificados necessarios a fabricagao,
comercializacdo, distribuicdo, fornecimento e/ou prestacéo de servicos relacionados a qualquer
dos materiais envolvidos no objeto licitado, incluindo, mas néo se limitando, as expedidas pelos
orgaos fiscalizadores, agéncias de regulacdo, institutos de metrologia, 6rgdos de controle
ambiental.

4.26. E facultada a subcontratagio parcial das obras e servicos contratados, condicionadas,
obrigatoriamente, a autorizagdo prévia e expressa do SENAR-AR/MS e a demonstragdo da

gualificagdo técnica necessaria aos servi¢cos subcontratados.

4.26.1. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, fazendo cumprir as obrigagfes contratuais previstas e
correspondentes ao objeto da subcontratagéao.

4.26.2. A CONTRATADA deve comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorréncias de
caso fortuito ou forca maior, impeditivas de execucdo do objeto contratado, no prazo maximo
de 02 (dois) dias Uteis contados da data da ocorréncia, sob pena de n&o poder alega-los
posteriormente.

4.27. E vedada a subcontratacdo com licitante que tenha participado do procedimento
licitatdrio.

5. DA FISCALIZACAO DO CONJUNTO DE OBRAS E SERVICOS |
5.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante 0 SENAR-AR/MS ou
a terceiros, todo o0 objeto contratado estara sujeito a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo do
SENAR-AR/MS.

5.2. As acdes da fiscalizacdo serdo exercidas no local de execucdo do conjunto de obras e

servicos, em tempo integral, por profissional habilitado e devidamente designado pelo SENAR-
AR/MS.

5.3. O SENAR-AR/MS, sem prejuizo das suas atribuicdes de fiscalizagdo, poderd ainda
designar outros profissionais para o controle qualitativo e quantitativo das obras e servicos,
assim como, o acompanhamento e desenvolvimento da execugao.

5.4. Compete a fiscalizacdo do SENAR-AR/MS, o acompanhamento e controle da execucéo do
conjunto de obras e servicos, as avaliagfes e medicoes, até sua conclusdo, observadas todas

as condi¢cBes expressas neste Projeto Basico, no contrato e nos demais Anexos do Edital.
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5.5. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutenc¢éo do Livro de Ocorréncias da Obra

devidamente numerado e rubricado pela fiscalizacdo do SENAR-AR/MS, que permanecera
disponivel para escrituragéo no local de execugéo do objeto e terd as seguintes caracteristicas:
a) Sera unico, com paginas numeradas tipograficamente previamente carbonadas, em 02
(duas) vias, sendo a primeira do SENAR-AR/MS e a segunda da CONTRATADA,; e,

b) Todas as folhas do Livro de Ocorréncias da Obra deverdo ser assinadas por um

representante da fiscalizacdo do SENAR-AR/MS e pelo Responsavel Técnico da
CONTRATADA, regularmente no dia da referida data de entrada de dados, ou, no maximo, até
5 (cinco) dias apos.

5.5.1. Serdo obrigatoriamente registrados no Livto de Ocorréncias da Obra, pela
CONTRATADA:

a) Todas as ocorréncias da obra, referentes a servicos e tarefas que ensejem destaque por

impacto nas obras e servigos realizados ou com previsdo de serem realizadas, tais como:
entradas e saidas de materiais, anormalidades, condi¢cfes do tempo, ndo conformidades ou
guaisquer fatos decorrentes de atividades e servicos sob a sua execuc¢do direta ou de terceiros,
sujeitos ou ndo a sua ingeréncia.

b) Consultas e comunicacdes a fiscalizacao.

c) Contingente e qualificacdo dos profissionais e quadro técnico em atividade a cada dia ou
periodo.

d) Datas de inicio e concluséo de etapas caracterizadas de servicos e de medicdes, de acordo
com o cronograma aprovado.

e) Acidentes ou eventos de risco representativos ocorridos no decurso dos trabalhos.

f) Respostas as interpelag6es da fiscalizacéo.

g) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico.

h) Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registros.

5.5.2. Sera ainda, objeto de registro no Livro de Ocorréncia da Obra pela fiscalizagdo do
SENAR-AR/MS:

a) Observacdes cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA no Livro de
Ocorréncias da Obra;

b) Observacbes sobre o andamento do conjunto de obras ou servicos, tendo em vista as
especificacdes, prazos e cronograma;

c) Solucgdes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, quando for o caso;

d) Restricdbes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

e) Determinacao de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacoes; e,
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f) Outros fatos que, a juizo da fiscalizagdo do SENAR-AR/MS, devem ser objeto de registros.
5.5.3. Toda a troca de informacdes e correspondéncias entre a CONTRATADA e o SENAR-
AR/MS, bem como todas as instrucdes da fiscalizacdo a CONTRATADA, devem ser realizadas
por escrito, cabendo ainda, o seu registro no Livro de Ocorréncias da Obra.

5.6. A ocorréncia de obstaculos e imprevistos de qualquer natureza durante a execucao do
conjunto de obras e servi¢os obrigard a CONTRATADA a fazer comunicacdo por escrito e de
imediato dos fatos, cabendo a fiscalizacdo do SENAR-AR/MS se posicionar por meio de
parecer técnico e encaminhar a autoridade competente para decisao.

5.7. A fiscalizacdo do SENAR-AR/MS, constatando inoperéncia, desleixo, incapacidade, falta
de exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer
empregado/funcionario da CONTRATADA, bem como de subempreiteiras, de subcontratadas
ou de prestadores de servigos externos.

5.7.1. Qualquer erro ou impericia na execucao, constatada pela fiscalizacdo ou pela propria
CONTRATADA, obriga esta ultima, & sua conta e risco, a proceder a imediata correcao,
remocao e nova execucgdo das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia
dos levantamentos e/ou projetos ou de fato anterior néo registrado e alegado.

5.7.2. A inobservancia ou desobediéncia as instrucées e ordens da fiscalizacdo importara na
aplicacdo de sang¢bes contratuais, relacionadas com o andamento do conjunto de obras e
servigos, a que a CONTRATADA tenha dado causa, por agdo ou omissao.

5.8. A fiscalizag&o podera, a qualquer tempo, determinar a paralisacdo das obras e servigos, no
todo ou em parte, por razdo relevante de ordem técnica, de seguranca ou motivo de
inobservancia e/ou desobediéncia as suas ordens e instru¢des, cabendo & CONTRATADA,
ressalvado o disposto neste Projeto Basico e no contrato, todos os 6nus e encargos
decorrentes da paralisagao.

5.8.1. A determinagédo da paralisa¢éo, citada no item anterior, vigorara enquanto persistirem as
raz0es da decisdo, cabendo ao SENAR-AR/MS previamente justificar e formalizar a sua
suspensao.

5.9. Caberd a fiscalizacdo do SENAR-AR/MS todas as definicdes e orientacdes sobre casos
ndo contemplados em projetos ou anexos desta licitagdo ou abordados de forma a gerar
duvidas sobre especificacdes, langcamentos e dimensionamentos, de maneira a manter o
padréo de qualidade previsto e recomendado para o objeto contratado.

5.10. A acado e/ou omisséo, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da

integral responsabilidade pela execugéo do objeto contratado.

[6. DA PRESTAGAO DE GARANTIA DOS SERVICOS E DA OBRA |
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6.1. A CONTRATADA devera apresentar ao SENAR-AR/MS, no prazo méaximo de 10 (dez)
dias Uteis contados da assinatura do contrato, a prestacdo de garantia, no percentual de 10%
(dez por cento) do valor contratado, que poderd ser prestada nas seguintes modalidades:

Caucdo em dinheiro, Seguro-garantia, Fianca bancaria.

6.1.1. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato

b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a CONTRATADA.

c) Prejuizos diretos causados ao SENAR-AR/MS decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucao do contrato.

d) Obrigacdes previdenciarias e trabalhistas de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

6.1.2.0 prazo para apresentacdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério
do SENAR-AR/MS, desde que devidamente motivada pela CONTRATADA.

6.2. Nao sera aceita a prestacdo de garantia que nao cubra todos 0s riscos ou prejuizos
eventualmente decorrentes da execucao do contrato, tais como a responsabilidade por multas
e obrigacg@es trabalhistas, previdenciérias ou sociais.

6.3. No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado no Banco do Brasil em

conta a ser indicada pelo SENAR-AR/MS e a crédito do contratante.

6.4. Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

6.5. A garantia, se prestada na forma de fianca bancéaria ou seguro-garantia, devera ter

validade durante a vigéncia do contrato.

6.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

6.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condi¢des.

6.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo SENAR-AR/MS, para
compensacao de prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da
CONTRATADA, esta devera proceder a respectiva reposi¢cdo no prazo de 07 (sete) dias Uteis,

contados da data em que tiver sido notificada.
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6.9. A prestacdo de garantia deverd ter validade durante a vigéncia do contrato, ou seja, até a
data de recebimento definitivo da obra/reforma.

6.10. Apds a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes
a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando se
tratar de depodsito (caucdo) em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais
valores devidos ao SENAR-AR/MS.

6.11. Conforme dispde o Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro (Lei n° 10.406, de janeiro de 2002)
0 prazo da garantia da obra € de 05 (cinco) anos, contados de seu recebimento definitivo pelo
SENAR-AR/MS, periodo em que a CONTRATADA respondera perante estas por eventuais
problemas apresentados relativos a solidez e seguran¢a dos trabalhos realizados, tanto em
razdo dos materiais como solo e subsolo.

6.11.1. A garantia devera ser emitida e documentada por meio de Termo de Garantia vinculada
a ART — Anotacado de Responsabilidade Técnica devidamente registrada no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA.

6.11.2. Durante todo o periodo de garantia da obra, a CONTRATADA devera atender aos
chamados do SENAR-AR/MS no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, contados do
recebimento da comunicagao oficial.

[7.DO SEGURO |
7.1. A CONTRATADA devera apresentar ao SENAR-AR/MS, no prazo maximo de 10 (dez)

dias Uteis contados da assinatura do contrato, seguro contra riscos de engenharia com

validade para todo o periodo de execugdo do conjunto de obras e servigos, o qual deveré cobrir
eventuais prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias
causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

7.1.1. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera
pelos danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execuc¢do do conjunto de obras e servicos.

7.2. A CONTRATADA devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no prazo maximo de
10 (dez) dias Uteis, contados da assinatura deste contrato, seguro coletivo contra acidentes de
trabalho, com validade para todo o periodo de execucdo do conjunto de obras e servicos,
correndo a sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice, sem prejuizo do

seguro obrigatdrio contra acidentes de trabalho previstos na Constituicdo Federal de 1988.

[8. DO VALOR MAXIMO ESTIMADO |

8.1. Pela execucdo integral do conjunto de obras e servigos, objeto deste Projeto Bésico, o

SENAR-AR/MS pagard a CONTRATADA valor maximo estimado de R$ XXXXXXXXXXXXXXXX,
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ja incluidos os lucros, bonificacdes e despesas diretas e indiretas necessarias a plena e total
execucdo do objeto, tais como materiais e equipamentos, custos salariais, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios, repouso semanal remunerado e feriados, transportes dos
funcionarios, alimentacdo, equipamentos de protegao individual (EPI's), uniformes, bem como
despesas administrativas, impostos e taxas incidentes, emolumentos e quaisquer outras que
possam incidir sobre o valor final do objeto contratado.
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